



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 184 DEL 22 GIUGNO 2023**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
“RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA DINAMICA
MORFOLOGICA NEL TRATTO DEL FIUME PAGLIA IN
CORRISPONDENZA DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLA
COMPLANARE NEL COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 315/U

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.P.C.M. del 18 giugno 2021 sono state rese disponibili, per l'annualità 2021, risorse per oltre 220 milioni di Euro, di cui 5.810.504,10 Euro destinate alla Regione Umbria, per interventi finalizzati al recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del reticolo idrografico;
- che sul bacino del fiume Paglia, anche a seguito della realizzazione di opere di messa in sicurezza realizzate in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, è necessario procedere ad una integrazione delle stesse, con interventi finalizzati a mitigare situazioni di elevata criticità che permangono in diversi tratti del bacino stesso;
- che già nell'anno 2017 il Consorzio ha redatto uno studio preliminare con proposte progettuali relative a “Interventi contro il dissesto idrogeologico e la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia”, suddivisi in tre lotti funzionali in relazione al livello di priorità, nel quale sono state individuate opere idrauliche con l'obiettivo di costituire un master plan degli interventi da realizzare lungo l'asta valliva del Paglia per garantirne un assetto quanto più possibile in equilibrio con il contesto sia antropico che naturale che caratterizza tale tratto del corso d'acqua;
- che le proposte di interventi previste nel sopra richiamato studio preliminare, datato settembre 2017, oggetto di una revisione nel marzo 2021 e di seguito elencate, sono state trasmesse alla Regione Umbria con nota prot. n° 1210 in data 6 aprile 2021 per l'aggiornamento/inserimento nel portale ReNDiS:
 - Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – 1° lotto funzionale
 - Interventi prioritari ricadenti nel territorio della Regione Umbria (Importo: € 16.905.000,00 – Cod. ReNDiS: 10IR144/G1 – Aggiornamento);
 - Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – 2° lotto funzionale
 - Interventi ricadenti nel territorio della Regione Umbria (Importo: € 31.962.000,00 – Cod. ReNDiS: 10IR029/G1 – Aggiornamento);
 - Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – 3° lotto funzionale
 - Interventi di completamento (laminazione delle piene/Completamento sistemazione idraulica) (Importo: € 50.295.000,00 - Cod. ReNDiS: da acquisire – Nuova proposta);

- che con Determinazione Dirigenziale n° 400 del 6 agosto 2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Simone Conti dell'Ufficio Tecnico del Consorzio per gli interventi “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell'attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto” – Lotto 315/U, ricompresi nel 1° lotto funzionale del richiamato Studio preliminare;
- che l'Ufficio Tecnico del Consorzio ha provveduto alla redazione della relativa progettazione;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 349 in data 26 gennaio 2022 è stata affidata alla società ICOVER – Istituto collaudi e verifiche S.p.A., con sede in Roma – Piazza della Libertà n° 100, Organismo di Controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, l'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- che il progetto definitivo degli interventi in argomento, datato 18 agosto 2021, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato in sola linea tecnica, in attesa dell'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 273 in data 19 agosto 2021;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 369 in data 11 aprile 2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, datato 18 marzo 2022 – quale revisione del progetto datato 18 agosto 2021;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 560 in data 25 maggio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 21 aprile 2023 – quale revisione del progetto datato 28 dicembre 2022;
- che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 22 maggio 2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 1284;
- che l'intervento è ricompreso nel Programma triennale dei lavori 2023-2025 e nel relativo Elenco annuale 2023;

Considerato:

- che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario avviare le procedure di appalto per l'affidamento dei lavori per la necessità di rispettare il cronoprogramma di esecuzione imposto e previsto nella concessione da parte della Regione;

- considerato che l'affidamento dei lavori viene espletato mediante piattaforma telematica consortile per la gestione delle procedure di gara ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto che i lavori oggetto della presente determina a contrarre, prevedono un importo complessivo dell'affidamento posto a base di gara di Euro 1.836.471,62, così suddiviso:

- Euro 1.342.806,78 per lavori a base d'asta;
- Euro 407.647,66 per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 23, commi 2 e 3, L.R. n° 30/2010
- Euro 59.136,86 per quota spese generali per sicurezza non soggetta a ribasso
- Euro 26.880,32 per costi della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di Euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., procedere secondo la procedura di seguito indicata:

- procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati in base a indagini di mercato;
- individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;

Precisato:

- che non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- che non è possibile procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali al fine di non compromettere l'efficacia complessiva dell'opera;
- che il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere superiore a 15 giorni;

Preso atto:

- che il CUP assegnato al progetto è B41B21003530002;

- che il CIG sarà acquisito al momento della redazione della richiesta di preventivo;
- che il contratto sarà stipulato a corpo;
- che saranno effettuati gli adempimenti di cui al D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

Visti:

- il D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n° 32/2019;
- la Legge n° 55/2019;
- D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;
- il Codice etico;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 457 in data 14 settembre 2022 avente per oggetto “Riconoscimento di funzioni e responsabilità al Direttore, a termini dello Statuto consortile”;
- l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) di avviare la procedura di appalto per l’affidamento dei lavori “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell’attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto” – Lotto 315/U, secondo la procedura di seguito indicata:
 - procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati in base a indagini di mercato;
 - individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi;
- 3) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

- 4) di stipulare il contratto a corpo;
- 5) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 21 giugno 2023

Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)