



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 278 DEL 19 FEBBRAIO 2024**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
“RICOSTRUZIONE FASCE GOLENALI E CONSOLIDAMENTO
SPONDALE FIUME CHIANI IN COMUNE DI MONTELEONE
D’ORVIETO” – LOTTO 327/U

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che sul bacino del fiume Chiani, anche a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico realizzate in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, è necessario procedere ad una integrazione delle stesse, con interventi finalizzati a mitigare situazioni di elevata criticità che permangono in diverse zone del bacino stesso;
- che per quanto sopra in un territorio particolarmente sensibile e vulnerabile, occorre individuare interventi di mitigazione e di sistemazione necessari a garantire un elevato livello di sicurezza idraulica con l'obiettivo di definire un quadro strategico di prevenzione del rischio;

Preso atto:

- che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria, mediante nota prot. n° 7858 in data 17 gennaio 2022, assunta al protocollo n° 72 in pari data, ha trasmesso l'aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia del rischio idrogeologico da inserire tramite sistema ReNDiS;
- che lo stesso Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria, mediante nota prot. n° 84974 in data 11 aprile 2022, assunta al protocollo n° 875 in pari data, ha richiesto l'invio del Piano interventi annualità 2022 in ottemperanza a quanto previsto con la sopra citata nota prot. n° 7858/2022 entro il mese di giugno 2022;

Considerato che per la presentazione di richieste di finanziamento tramite ReNDiS, il D.P.C.M. 14 luglio 2016 “Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di cui all'art. 55 della Legge 28 dicembre 2015 n° 221” ha introdotto lo studio preliminare quale strumento adeguato ad identificare gli elementi essenziali dell'intervento;

Preso atto:

- che con delibera n° 33 adottata d’urgenza dal Presidente in data 14 giugno 2022 è stata affidata la redazione dello studio preliminare degli interventi in argomento all’Ufficio Tecnico dello stesso Consorzio;
- che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fabrizio Sugaroni, nominato con Determinazione Dirigenziale n° 58 del 14 giugno 2022, ha redatto il Documento preliminare all’avvio della progettazione;
- che l’Ufficio Tecnico del Consorzio ha provveduto alla redazione della relativa progettazione;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 661 in data 28 dicembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani in Comune di Monteleone d’Orvieto” – Lotto 327/U, datato 11 dicembre 2023, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo complessivo di Euro 1.600.000,00;
- che il progetto esecutivo in argomento è stato validato con atto in data 21 dicembre 2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 3853;

Considerato:

- che il Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo della Regione Umbria, con nota prot. n° 14954 in data 23 gennaio 2024, assunta al prot. n° 280 in pari data, ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n° 2 del 22 gennaio 2024, con la quale è stato preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo;
- che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario avviare le procedure di appalto per l’affidamento di parte dei lavori in appalto nel rispetto del cronoprogramma approvato dalla Regione Umbria;

Preso atto che l’affidamento dei lavori viene espletato mediante piattaforma telematica consortile per la gestione delle procedure di gara, per un importo complessivo posto a base di gara di Euro 963.800,74, così suddiviso:

- Euro 679.629,49 per lavori a base d'asta;
- Euro 223.371,32 per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 23, commi 2 e 3, L.R. n° 30/2010
- Euro 27.273,96 per quota spese generali per sicurezza non soggetta a ribasso
- Euro 33.525,97 per costi della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro, procedere secondo la procedura di seguito indicata:

- procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato;
- individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;

Precisato:

- che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., in considerazione dell'elevato importo a base di gara dei lavori, verrà comunque richiesta una cauzione provvisoria dell'importo pari all'1% del valore complessivo della procedura;
- che non è possibile procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali al fine di non compromettere l'efficacia complessiva dell'opera;
- che il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere superiore a 15 giorni;

Considerato:

- che l'intervento è ricompreso nel Programma triennale dei lavori 2023-2025 e nel relativo Elenco annuale 2023;
- che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 dello stesso D. Lgs n° 36/2023 e s.m.i., oltre che compromettere l'efficacia complessiva dell'opera;

- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs n° 36/2023 e s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, dello stesso D. Lgs n° 36/2023 e s.m.i.;
- che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D. Lgs n° 36/2023 e s.m.i., nelle more della stipulazione del contratto;
- che la Stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto che si rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice, nel rispetto dei limiti fissati al comma 3 dello stesso art. 120;

Preso atto:

- che il CUP assegnato al progetto è B28H22000600002;
- che il CIG sarà acquisito al momento della redazione della richiesta di preventivo tramite la piattaforma telematica del Consorzio, attraverso l'accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), così come previsto dalle regole tecniche emanate dall'AgID – Agenzia per l'Italia Digitale – a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, approvato con D. Lgs. n° 36/2023;
- che il contratto sarà stipulato a corpo;

Visti:

- il D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- il D.L. n° 32/2019;
- la Legge n° 55/2019;
- D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;
- il Codice etico;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 457 in data 14 settembre 2022 avente per oggetto “Riconoscimento di funzioni e responsabilità al Direttore, a termini dello Statuto consortile”;
- l'art. 4 – punto 1, e l'art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) di avviare la procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani in Comune di Monteleone d’Orvieto” – lotto 327/U, secondo la procedura di seguito indicata:
 - procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato;
 - individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi;
- 3) di stipulare il contratto a corpo;
- 4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;
- 5) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 19 febbraio 2024

Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)